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MAPA 1  – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

TEHNIČKI DNEVNIK: 160/2024 
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MAPA 2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 
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MAPA 5 – GRAĐEVINSKI PROJEKT   - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
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ELABORATI: 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

TEHNIČKI DNEVNIK:  

AUTOR: FLAMIT d.o.o,  Tijardovićeva 1B, 10000 ZAGREB   OIB: 84050612509 

PROJEKTANT: ŽELJKO MUŽEVIĆ   univ. spec. aedif.   , br. Ovlašćenja MUPa  64  
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PROJEKTANT: ŽELJKO MUŽEVIĆ,  struč. spec. ing. mech., S 1832 
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DATUM I MJESTO: TRAVANJ, ISPRAVAK 01, 2026., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:   1/2023/GP_M5K1 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

I Z J A V A  

P R O J E K T A N T A  O  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N O G  P R O J E K T A  S  
V A Ž E Ć I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A  

Investitor:  Općina Konavle 

Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, RH 

OIB: 24482197680 

Naziv projekta:  MAPA 5 – STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I 

ODVODNJE 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta:  17/2019 

Lokacija dijela projekta:  K.Č.1236/3, k.o. Dubravka koju čine  k.č. 1236/3, dio 

1235/2, 2150/8, 1236/2 i 1202/3 u k.o. Dubravka. 

Tvrtka projektanta:  TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

OIB_80480322314 

Projektant:  Krunoslav Bilić, dipl.ing. građ. 

Datum izrade:  TRAVANJ, 2026. 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13; 20/17; 39/19; 125/19) dajem: 
IZJAVU O SUKLADNOSTI 

PROJEKTANT: 

Krunoslav Bilić, dipl.ing. građ. 

Izjavljujem da je Mapa 5 Knjiga 1 – STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE usklađen s: 

Sljedećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima: 

Zakoni: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,94/18, 96/18); 
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• Zakon o normizaciji (NN 80/13); 

• Zakon o vodama (NN 66/19); 

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 63/11, 56/13, 14/14, 46/18); 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18); 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18); 

• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20); 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20); 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 

Pravilnici: 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 

74/22) 

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obveze kontrole 

ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11); 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 26/2020); 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 58/93, 33/05, i 08/06); 

• Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 20/03, 145/04); 

• Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96). 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 52/99 i 75/99, 153/13, i 32/14); 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17 i 118/2019); 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15); 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12). 

Tehnički propisi: 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_63_1401.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35943
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18539
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35945
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16654
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35811
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35733
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=704
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39343
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46087
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_801.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_579.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_22.html
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• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20) 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a koja nisu u 

suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 

Projektant: 

Krunoslav Bilić, dipl.ing. građ. 
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1. UVOD / PROJEKTNI ZADATAK 

1.1. OPĆENITO  

Na obuhvatu katastarskih čestica (1236/3, 1236/2, 1235/2, 2150 i 1202/1 k.o. Konavle) naručitelj 

'Općina Konavle', Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, planira izgraditi građevinu sportske namjene, 

dvoranu boćarskog doma 'Dubravka' s pratećim sadržajima. Glavni volumen, sama sportska dvorana 

pravokutnog je tlocrta i pruža se u smjeru istok – zapad. Sjeverno se nalazi manji dvoetažni volumen 

u kojem se nalaze prateći sadržaji. Uz manji volumen nalazi se treći, poluukopani volumen u kojemu 

se predviđa smještaj svlačionica za potrebe na parceli zatečenog nogometnog igrališta. Kolni i pješački 

pristup parceli su s juga, s javne prometnice -  županijske ceste . Na južnom dijelu obuhvata uz kolni 

ulaz predviđeno je parkiralište. 

Glavni ulaz u dvoranu je s juga, a bočno sa zapada nalazi se pješački prolaz, s kojeg se prilazi u prateći 

volumen i podrumske svlačionice. 

Osim glavne dvorane, u kojoj su četiri boćarska terena, u građevini se nalaze: 

- Suteren: svlačionice nogometnog igrališta 

- Prizemlje: svlačionice boćališta, sanitarije za goste, prva pomoć, sudci, servisni prostori 

- Kat: cafe bar, teretana, soba za sastanke, ured, servisni prostori 

Suteren 

U poluukopanoj etaži nalaze se popratne prostorije nogometnog igrališta; dvije svlačionice i veći ulazni 

prostor. Etaža se nalazi na koti -2,20m od kote prizemlja dvorane, odnosno na apsolutnoj koti 

+298,40mnv. 

Osim stubištem iz prizemlja, suterenu se prilazi i s nogometnog terena, odnosno, iz svlačionica igrači 

izlaze direktno na teren. 

Prizemlje 

Glavnina prizemlja, odnosno pod sportske dvorane nalazi se na apsolutnoj koti +300,60mnv, dok se 

ulaz na gledalište, te pješački prolaz do popratnog objekta nalaze na koti +0,90m, odnosno apsolutnoj 

koti +301,50mnv. 

U prizemlju se nalazi sportska dvorana i popratni sadržaji. Kolni prilaz na parcelu je s ulice rampom u 

nagibu 20% na parkiralište s 24 mjesta, od čega su 2 parkirna mjesta za invalide. Parkiralište se nalazi 

na koti -0,02. S parkirališta se pješačkom rampom penje na kotu +0,88 gdje se nalazi pješački plato, s 

kojeg je glavni ulaz za gledatelje u dvoranu, servisni ulaz te prilaz pratećem objektu.  

Osim dvorane i gledališta, koji su u glavnom objektu, u prizemlju pomoćnog objekta nalaze se: 

- Svlačionice natjecatelja 

- Skladište 

- Soba sudaca 

- Soba prve pomoći 

- Sanitarije za posjetitelje 
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U Prizemlje pratećeg objekta ulazi se sa zapadne strane, te se silazi stubama s kote +0,90m na kotu 

±0,00, na kojoj se nalaze sve prostorije. 

Etaža 1.kata 

Sportska dvorana je jedan dvoetažni prostor koji nema kat, osim u dijelu male galerije za gledatelje. 

Etaža kata nalazi se na koti +3,15m, odnosno na apsolutnoj koti +303,75mnv. 

Popratni volumen ima kat, kojem se prilazi stubištem ili dizalom. Na katu se nalaze: 

- Cafe bar s ostavom 

- Teretana 

- Sala za sastanke i manji ured 

- Vanjska terasa s pristupom galeriji sportske dvorane 

Prateći sadržaji mogu funkcionirati odvojeno od sportske dvorane, te nude dodatne sadržaje za 

posjetitelje na prvom katu, u vidu teretane i cafe bara. Teretana je vizualno staklenim stijenama 

otvorena prema dvorani, kao i prema vanjskoj terasi. Terasa funkcionira kao vanjsko sjedenje kafića 

te ima pogled na zapad, prema nogometnom igralištu, a povišena je u odnosu na cafe bar i nalazi se 

na koti +3,87m. 

Ravni krov - neprohodni 

Visina krova ne se razlikuje za sportsku dvoranu popratne sadržaje. Neprohodni krov dvorane i 

popratnih sadržaja nalazi se na koti +7,17m, odnosno na apsolutnoj koti +307,77mnv, te dvorana po 

sredini ima veliki svjetlarnik. Završna obloga oba krova je šljunak 

 

1.2. NOVOPLANIRANO RJEŠENJE  

Za potrebe Boćaraskog doma Dubravka u projektu je obrađeno rješenje za izradu projekta 

vodoopskrbe i odvodnje otpadne i oborinske vode te opskrbu vanjske hidrantske mreže.  

Spoj na javni gradski vodoopskrbni sustav i spoj na javni sustav odvodnje otpadne vode, kao i na javni 

sustav oborinske vode treba izvesti sukladno dobivenim uvjetima javnopravnim tijelima. 

Svi vodovi i ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama. 

Potrebno je projektirati tako da se osigura najmanji mogući nivo buke koje stvaraju projektirani vodovi. 

Odvodnja fekalne otpadne vode će biti riješena korištenjem nisko-šumnih PVC cijevi 

VODOOPSKRBA: 

Potrošna topla voda grijat će se obnovljivim izvorima energije. 

Prema ishođenim posebnim uvjetima, u prilaznoj cestu, Županijskoj cesti br. 6240 do ulaza na budući 

parking Boćarskog doma položene su PEHD vodovodne cijevi 90mm na koje se potrebno spojiti, a tlak 

na mjestu priključka je 12,0 bara. Za potrebe odvajanja sanitarne vode te vanjske i unutarnje 

hidrantske mreže biti će izgrađeno vodomjerno ono na za to prikazano mjesto u grafičkom prikazu. 
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ODVODNJA: 

Naselje Dubravka nema javnu kanalizacijsku mrežu za odvodnju fekalnih voda, te će se za potrebe 

Boćarskog doma napraviti biopročistač sanitarnih otpadnih voda te upojni bunar prema važećim 

tehničkim propisima. 
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2. TEHNIČKI OPIS 

2.1. VODOOPSKRBA 

Kao što je prije navedeno prema ishođenim posebnim uvjetima, u prilaznoj cestu, Županijskoj cesti br. 

6240 do ulaza na budući parking Boćarskog doma položene su PEHD vodovodne cijevi 90mm na koje 

se potrebno spojiti, a tlak na mjestu priključka je 12,0 bara. Zbog potrebe za izgradnjom unutarnje i 

vanjske hidrantske mreže glavni priključak nalazit će se u novoizgrađenom vodomjernom oknu 

1200x1500 te nakon vodomjera će se odvojiti za potrebe sanitarne mreže i unutarnje te vanjske 

hidrantske mreže.Kako u građevini ne postoji unutarnja hidrantska mreža, ista će se izvesti prema 

rješenjima elaborata mjera zaštite od požara. Trošila koja se predviđa ugraditi su: 

• WC – školjke  

• Pisoari 

• Umivaonici 

• Sudoper 

• Tuševi 

Nakon vodomjernog okna razvod je potrebno voditi u tlu minimalno 70 cm ispod razine tla radi 

smrzavanja te ostvariti ulaz u spušteni strop suterena. Potrebno je voditi cijev sanitarne vode do 

prostorije gdje se ista zagrijava u stubištu suterena označena u grafičkom dijelu projekta. Za razvod 

cijevi u tlu vanjskog dijela koristit će se PEHD cijevi dok za sanitarnu prilikom ulaska u prostoriju će se 

koristiti PP plastične cijevi. Za pripremu sanitarne tople vode koristiti će se centralni sustav te će se 

spremnik potrošne tople vode zagrijavati pomoću obnovljivih izvora energije. Kotlovnica se nalazi 

stubištu suterena. Kapacitet samog spremnika se može isčitati iz tehničkog proračuna. 

Za potrebe potrošne tople vode predviđena je recirkulacija tople vode zbog pojave legionele u velikim 

mrežama razvoda te ekonomičnosti. Za potrebe sustava recirkulacije potrebno je ugraditi za to 

adekvatnu opremu  naznačenu na shemi. Ista je izvedena po pravilu 3 litre u grani cijevi od pripadajuće 

vertikale. 

Gdje je moguće mreža vodoopskrbe vodi se u podu i pregradnim zidovima, ukoliko isto nije moguće 

potrebno je voditi razvod u spuštenom stropu etaže ispod one na koju se razvod primjenjuje. Razvod 

unutarnje mreže vodi se uglavnom u spuštenom stropu. Navedena trošila priključuju se na vodovodnu 

instalaciju putem pripadajuće armature. Sva instalacija vodovoda biti će izvedena iz PPR izolirane 

cijevi. 

Prije svakog izljeva montira se slobodni protočni ventil. Po završetku montaže, ali prije konačne 

izolacije, potrebno je ispitati instalaciju na tlak od p=12 bar. Ukoliko ne dođe do pada tlaka na 

manometru, instalacija se smatra ispravnom i može se izvesti pranje i dezinfekcija cijevi klornom 

otopinom, kao i zatvaranje zidnih usjeka u kojima su položene cjevi. Po ovome potrebno je načiniti 

zapisnik o tlačnoj probi, kojega potvrđuje ovlaštena osoba izvoditelja radova, te nadzorni inženjer od 

strane investitora. 

2.2. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA  

Opskrba požarnom vodom građevine osigurati će se iz javne vodovodne mreže. 

Prostori građevine biti će štićeni unutarnjom hidrantskom mrežom koja se projektira u skladu sa 

odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 
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Prostori građevine biti će štićeni unutarnjom hidrantskom mrežom koja se projektira u skladu sa 

odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 

Prema tablicama 1. i 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, ovisno o veličinama požarnih 

sektora i požarnom opterećenju određuje se potrebna količina vode za vanjsku i unutarnju hidrantsku 

mrežu pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa. 

Unutarnji hidranti mogu i/ili trebaju biti izvedeni kao zidni podžbukni ili nadžbukni ovisno o položaju, 

a trebaju biti postavljeni tako da se pokrije kompletan prostor građevine uzimajući u obzir da je duljina 

crijeva 20 m, a kompaktnog mlaza 5m. Razmještaj hidranata treba biti takav da su hidranti lako uočljivi 

i pristupačni, te da tako locirani pokrivaju sve prostore i sve požarne sektore. Unutarnji zidni hidranti 

biti će opremljeni tipiziranom propisanom prijenosnom opremom - vatrogasnim crijevom odabrane 

dužine sa spojkom C52 i jednom standardnom mlaznicom. 

Unutarnji zidni hidranti biti će opremljeni tipiziranom propisanom prijenosnom opremom - 

vatrogasnim crijevom odabrane dužine i jednom standardnom mlaznicom.  

Ventil u ormariću postavit će se na visini od 1,5m od poda, a ormarići trebaju biti obojeni crvenom 

bojom, s oznakom iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za 

gašenje požara. Smatrat će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi simbolom 

prema normi HRN ISO 6309 ili jednakovrijedno.  

Zidni hidranti i pripadajuća oprema se predviđaju izvesti u hidrantskim ormarićima zajedno s 

pripadajućom opremom sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 ili jednakovrijedno.  

Zidni hidranti će biti obojani crvenom bojom na kojoj će se nalaziti oznaka da je u ormariću oprema 

hidrantske mreže za gašenje požara. Ormarić će se označiti simbolom prema normi HRN ISO 6309. 

Hidrantski ormarići su predviđeni ugradbeni i nadžbukni.  

Nakon montaže, a prije puštanja u pogon odnosno eksploataciju građevine izvest će se funkcionalno 

ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene organizacije.  

Prolazi cjevovoda kroz zid ili strop između dva požarna sektora se posebno obrađuju kao 

protupožarni prolazi. Prilikom vođenja cijevi kroz armiranobetonsku konstrukciju, prolazi kroz zid, 

gredu, strop, temelje i sl. za proboje istih tražiti suglasnost statičara.  

Prostor oko hidranta mora biti slobodan i čist, kako bi hidrant bio stalno dostupan.  

Osim hidranata za represivnu zaštitu od požara unutar građevine postaviti će se aparati za gašenje 

požara prahom prema požarnom elaboratu. 

Projektiranu instalaciju kontroliramo prema odrednicama Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje 
požara (NN RH broj 08/06).  

2.3. ODVODNJA 

Odvodnja objekta biti će izvedena tako što će se sva sanitarna otpadna voda suterena voditi u 

prepumpno okno u za to predviđenoj prostoriji u suterenu. Iz prepumpnog okna će se tlačnom PEHD 

cijevi odvoditi na krajnju odnosno najvišu moguću visinu spuštenog stropa suterena te dalje pod 

nagibom u spuštenom stropu voditi do ukopanog revizijskog okna 1 na ulazu u objekt netom prije 

izlaska iz zida suterena. Od revizijskog okna 1 do revizijskog okna 2 vodi se cijev kanalizacije u padu od 

1 % te minimalno 70 cm ispod tla. Nakon revizijskog okna 2 kanalizacijska cijev se vodi ispod terena za 

boćanje te u jednom dijelu koje se može isčitati iz grafičkog dijela spaja se sa razvodom kanalizacije 

prizemlja i prve etaže. Nakon spoja otpadne sanitarne vode odlaze u revizijsko okno 3 te nakon toga u 

biopročišćivač te u upojni bunar na parkiralištu objekta.  
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Predviđa se odvodnja sanitarnih otpadnih voda, u dimenzijama DN 160, DN 125, DN110 te DN75 iz 

PVC cijevi. U sanitarnim čvorovima predviđena je ugradba podnih sifona te u prostorima u kojima je 

procijenjena potreba za istim. Vertikale sanitarnih otpadnih voda završavaju izvodom kroz potkrovni 

prostor iznad krovišta u visini jednog metra, čime se iste odzračuju, te se spriječava moguće 

isparavanje plina amonijaka kroz sanitarni pribor u etaži kata te prizemlja. Na mjestima gdje sanitarne 

otpadne vode nisu priključene na jednu od glavnih vertikala potrebno je ugraditi lokalnu odzraku tipa 

Studor Mini-Vent ili jednako vrijedno. 

Nakon dovršene montaže cjevovoda kanalizacija se mora ispitati na statički tlak. Prije ispitivanje 

zabrtve se svi otvori osim najvišeg, kroz kojeg se kanalizacija puni vodom. Ispitivanje se vrši vodenim 

stupcem visine 5 m iznad najvišeg  odvoda, a traje 15 min. Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve 

promjene instalacija se smatra ispravnom. Prilikom ispitivanja na najvišem izljevu tlači se 0,5 bara ili 

puniti kanalizaciju kroz produžnu cijev od najvišeg izljeva odnosno 5 m. 

Odvodnja s krovova je ostvarena preko lokalnih slivnika te se odvodi i spaja sa izlaznom cijevi iz 

biopročišćivača te zajedno s istom završava u upojnom bunaru. 

Odvodnja zamašćene vode s parkirališta je ostvarena preko jednog linijskog slivnika na sredini 

parkirališta. Zamašćena voda nakon linijskog slivnika ulazi u separator te nakon istog u upojni bunar. 

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA: 

Ugrađivati se smiju isključivo cijevi i fazonski komadi, zasuni i pomoćni materijal za ugradnju, za koje 

posjeduje analitička izvješća ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti ne starija od 6 mjeseci, 

sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe ( N.N 85/06 ) te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti 

materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom ( N.N.48/08 ) 
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3. TEHNIČKI PRORAČUN 

3.1. VODOVOD 

Potrošnja hladne sanitarne vode (po BRIXU-u): 

SUTEREN: 

Tablica 1. Potrošnja sanitarne vode za Suteren 

Redni 

broj 
Vrsta sanitarnog uređaja 

Broj 

uređaja 
J.O. Ʃ J.O. 

1. WC školjka 3 0,25 0,75 

2. Umivaonik 6 0,5 3 

3. Tuš kada 14 1,5 21 

4. Pisoar 2 0,25 0,5 

                                                                                                                          UKUPNO 25,25 J.O. 

                                                                                                                          Q 1,26 l /s 

 

Quk – Ukupni protok kroz cijev 

w– brzina  

d – minimalni promjer cijevi 

d = √(
4∗𝑞𝑢𝑘

𝑤∗𝜋
)= 0,028 m 

Za gornje opterećenje zadovoljava profil cijevi ∅ 40 (DN32). Gubitak tlaka ht = 0,07 dbar/m 

Provjera brzine: w= 1,57 m/s – zadovoljava  
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PRIZEMLJE: 

Tablica 2. Potrošnja sanitarne vode za Prizemlje 

Redni 

broj 
Vrsta sanitarnog uređaja 

Broj 

uređaja 
J.O. Ʃ J.O. 

1. WC školjka 7 0,25 1,75 

2. Umivaonik 11 0,5 5,5 

3. Tuš kada 7 1,5 10,5 

4. Pisoar 2 0,25 0,5 

                                                                                                                          UKUPNO 18,25 J.O. 

                                                                                                                          Q 1,07 l /s 

 

Quk – Ukupni protok kroz cijev 

w– brzina  

d – minimalni promjer cijevi 

d = √(
4∗𝑞𝑢𝑘

𝑤∗𝜋
)= 0,026 m 

Za gornje opterećenje zadovoljava profil cijevi ∅ 40 (DN32). Gubitak tlaka ht = 0,07 dbar/m 

Provjera brzine: w= 1,33 m/s – zadovoljava  
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1.KAT: 

Tablica 3. Potrošnja sanitarne vode za 1. kat 

Redni 

broj 
Vrsta sanitarnog uređaja 

Broj 

uređaja 
J.O. Ʃ J.O. 

1. Sudoper 2 1,5 3 

                                                                                                                          UKUPNO 3 J.O. 

                                                                                                                          Q 0,433 l /s 

 

Quk – Ukupni protok kroz cijev 

w– brzina  

d – minimalni promjer cijevi 

d = √(
4∗𝑞𝑢𝑘

𝑤∗𝜋
)= 0,0166 m 

Za gornje opterećenje zadovoljava profil cijevi ∅ 25 (DN20). Gubitak tlaka ht = 0,04 dbar/m 

Provjera brzine: w= 1,38 m/s – zadovoljava. 

UKUPNA POTROŠNJA ZA CIJELI OBJEKT 

Ukupna potrošnja za cijeli objekt iznosi 45 jedinica opterećenja što kad se preračuna u ukupni potrebni 

dotok sanitarne vode iznosi : 

                                                                                                                          Quk 1,68 l /s 

 

PRORAČUN PADA TLAKA – HLADNA VODA 
 
Proračun je izvršen od priključnog mjesta na cijev javne vodoopskrbne mreže do najudaljenijeg 

(najkritičnijeg) izljevnog mjesta u građevini. Linijski gubici definirani su Darcy-Weisbachovom 

jednadžbom. 
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Vod Dionica Duljina Protok 
Promjer 

cijevi 
Brzina 

Gubici (dbar) 

linijski 

Raspoloživi 

tlak 

br. od do L (m) IJ l/s DN (mm) 
v 

(m/s) 
po m' Svega (dbar) 

1 P K1 11 2 0.35 DN20 1.38 0.5 5,5   

S P 13 21,5 1,16 DN32 1,38 0.055 0,715  

V.O. S 18 46,5 1,7 DN 40 1.353 0,07 1,26  

 

 Suma Linijski gubici:   7,5   

 Lokalni gubici (50% linijskih):   3.8   

 Gubitak na vodomjeru:  1x5 5.00   

 Visinska razlika:   7.00   

Potrebni tlak na izljevnom mjestu: 0.5 bara 5.00   

 Suma:   28,3 < 120 

Potreban tlak u vodovodnoj mreži na mjestu priključka u vodomjernom oknu za sanitarnu vodu je 2,83 

bara.  

NAPOMENA: 

Ukoliko je tlak prevelik ( idealan tlak između 3-4 bara) , za 5 bara se smatra još uvijek normalni dok je 

6 maksimalan stoga ukoliko na mjestu priključka poviše 5,5 bara potrebno je ugraditi redukciju/ 

regulacijski ventil. 

Preporuča se ugradnja regulatora tlaka 30-tak centimetara nakon vodomjera, kako bih se postigla 
kontrola visokih tlakova. Uz regulator tlaka poželjno je kupiti i manometar koji omogućuje očitanje 
tlaka, ali i olakšava donošenje odluke za reguliranje tlaka na regulatoru.  

Iz dijagrama na slicimožemo iščitati kako je odgovarajući promjer regulatora tlaka pri brzini vode od 
102 l/min DN32 odnosno 5/4″. 

 

Slika 1.Promjer regulatora tlaka 

Dimenzioniranje voda 1 Od V.O. do K1 

PPR cijev : hrapavost 0,02 mm : SDR 11 

POC cijev: hrapavost 0,15 mm 
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3.2. ODVODNJA 

3.2.1. OBORINSKA ODVODNJA 

S obzirom na raspored krovišta i smjer nagiba krovnih površina oborinska odvodnja je podijeljena na 

pet cjelina krovišta, odvodnju terase i odvodnju parkinga. 

Najveća krovna površina je podijeljena prema nagibu na P1 i P1'. Nagibi usmjeravaju vodu na dvije 

strane krovišta na čijim se krejevima nalazi krovni oluk. Krovni oluk skuplja vodu te ih odvodi prema 

dvije krovne vertikale na suprotnim stranama. P3, P4 i P5 su manja ravna krovišta koja se odvode preko 

krovnog slivnika. Sve oborinske vertikale se vode u ventilirajućoj fasadi i prilikom prelaska u 

horizontalni sistem odnosno doticanja tla moraju proći kroz kontrolni slivnik/okno. Odvodnja parkinga 

i pješačkih platoa se izvodi preko linijskih kanalica i revizijskih slivnika s otvorenom rešetkom. Zauljena 

voda s parkinga prolazi kroz separator lakih tekućina nakon kojeg zajedno s čistom oborinskom vodom 

i pročišćenom kanalizacijskom vodom ide u upojni bunar.  

Sustavi odvodnje ravnih krovova dimenzionirani su u odnosu na mjerodavni lokalni intenzitet oborina. 

Kako mjerodavni intenzitet, kod obilnih oborina, može biti premašen, dolazi do povećanog uspora 

vode na ravnom krovu i sporijeg odvođenja vode, što može uzrokovati niz problema. Dolazi do 

preopterećenja primarnog odvodnog krovnog sustava, te je potrebno projektirati i izvesti sekundarni 

odvodni sustav za pouzdanu odvodnju i takvih ekstremnih voda s krova, kako bi se izbjeglo 

preopterećenje krovne konstrukcije i time uzrokovale štete na objektu. Treba uvažiti činjenicu da kišni 

događaj izuzetno velikog intenziteta uzrokuje podizanje razine vode na krovu i prelijevanje, na primjer 

preko vertikalne hidroizolacije. Eventualno prelijevanje (procjeđivanje) vode ispod hidroizolacije i 

natapanje termoizolacije dovodi do tzv. ˝skrivenih˝ šteta u objektu i velikih troškova prilikom njene 

sanacije. 

Mjerodavni protok na koji se dimenzionira oborinska odvodnja određen je izrazom: 

𝑄 =  𝑖 ∙ Ψ ∙ A 

Slivna površina (A) je tlocrtna površina plohe s koje se oborinska voda slijeva.  

 

Intenzitet kiše (i) je maksimalna kiša u trajanju od 5 minuta za povratni period od 5 godina, te su 

vrijednosti dobivene od nadležne meteorološke ustanove. Opterećenje oborinama uzeto je 390 l/s/ha 

r5(5), t.j. 5-minutne kiše s povratnim periodom 5 godina.  
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 - Koeficijent otjecanja za kose krovove > 15 je 1. Iako je kut manji od 15 ° uzima se koeficijent 1 što 

je na strani sigurnosti dok se za terasu i ravne krovove uzimamo 0,9 što je također na strani sigurnosti. 

Za parking i okolne pješačke platoe uzimamo koeficijent otjecanja 0,8. 
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UKUPNA KOLIČINA OBORINSKE VODE S KROVA I PARKIRALIŠTA 

SLIVNA 

POVRŠINA 

POVRŠINA 

(m2) 

KOEFICIJENT 

OTJECANJA 

INTENZITET 

PADALINA(l/s ha)  

PROTOK (l/s) 

P1 282 1 390 10,998 

P1' 282 1 390 10,998 

P2 56 0,9 390 1,97 

P3 55 0,9 390 1,93 

P4 23 0,9 390 0,81 

Pt 59 0,9 390 2,07 

Pp 757 0,8 390 23,62 

 

DIMENZIONIRANJE PROFILA VERTIKALA i KROVNIH OLUKA 

Proračun maksimalnog protoka vertikale prema Wyly-Eaton jednadžbi: 

Q = 2,5x10-4 x k-0,167 x d2,667 x f1,667  

k – hidraulicka hrapavost cijevi (0,25) 

d – promjer cijevi (mm) 

f – dopuštena ispunjenost cjevovoda (0,33) 

Za vertikalu Φ = 110 ; maksimalan protok je Qmax =  13,8 l/s, dok će proračunski protok tada biti: 

Qpmax = 0,9 * Qmax  12,42l/s 

Za vertikalu Φ = 75 ; maksimalan protok je Qmax = 4,97 l/s, dok će proračunski protok tada biti: 

Qpmax = 0,9 * Qmax = 4,5 l/s 

Proračun maksimalnog protoka krovnog oluka određuje se preko projektnog kapaciteta Q L koji mora 

biti veći od mjerodavnog protoka i određuje se na temelju nominalnog kapaciteta, Q N izračunatog 

prema izrazu: 

Q N = 3,09 x 10-5 x A E1,25   

gdje je AE površina poprečnog presjeka oluka (mm2). 

Q L = Q N kod oluka s oštrim rubovima, dok je kod polukružnog presjeka  Q L = 0,9 Q N. 

Uvjet koji oluk mora zadovoljiti je da površina poprečnog presjeka oluka najvećeg dijela krova mora 

biti minimalno: 

𝐴𝐸 =  √
11

3,09 x 10−5

1,25
 = 27615 mm2 
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Uvjet koji otvor na horizontalnom oluku ØDo prije priključka na krovnu vertikalu Ødi mora zadovoljiti 

je:  

Ø𝐷𝑜 ≥ 1,5 ∙  Ø𝑑𝑖   

Ø𝐷𝑜 ≥ 165𝑚𝑚 

 

SLIVNA 

POVRŠINA 

PROTOK (l/s) ODABRANI PROMJER VERTIKALE /ŠIRINA OLUKA 

P1 10,998 Horizontalni oluk - širina 400mm; dubina (60-85mm) 

Olučni kotlić (Ø𝐷𝑜 = 165 𝑚𝑚 ; Ø𝑑𝑖 = 110 𝑚𝑚) 

Oborinska vertikala – DN110 

P1' 10,998 Horizontalni oluk - širina 400mm; dubina (60-85mm) 

Olučni kotlić (Ø𝐷𝑜 = 165 𝑚𝑚 ; Ø𝑑𝑖 = 110 𝑚𝑚) 

Oborinska vertikala – DN110 

P2 1,97 Krovni slivnik DN75 

Oborinska vertikala – DN75 

P3 1,93 Krovni slivnik DN75 

Oborinska vertikala – DN75 

P4 0,81 Krovni slivnik DN75 

Oborinska vertikala – DN75 

 



NAZIV:  GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE BOĆARSKOG DOMA 'DUBRAVKA' 
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, TRAVANJ, ISPRAVAK 01, 2026. 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565  | MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

15 

DIMENZIONIRANJE KANALICA ODVODNJE S PARKIRALIŠTA 

Uvjet zadovoljavanja odvodnje parkirališta objekta mora zadovoljiti da protok ugrađenih kanalica 

bude veći od projektnog protoka oborina parkirališta karaktrističnim za to područje: 

  

𝑄𝑃 = 23,62 𝑙/𝑠 

 

Voda se odvodi tipskim otvorenim kanalicama s rešetkom 

Formula za brzinu vode u koritu: 

𝑣 =
1

𝑛
∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝐼𝑒

1
2 

n - Manningov koeficijent hrapavosti (s/m⅓), 

R - hidraulički radijus (m), 

Ie - nagib linije energije (/). 

Odabire se kanalica početnog poprečnog presjeka 

B = 150 mm 

H = 210 mm 

S integriranim padom od 0,5 %. 

Koeficijent hrapavosti za ovaj način izvedbe iznosi n = 0,012 (s/m⅓). 

Hidraulički radijus iznosi R = 0,0553 m. 

Pad dna kanala iznosi I = 0,005. 

Brzina vode u kanalici tada iznosi: 

𝑣 =
1

0,012
∙ 0,0553

2
3 ∙ 0,005

1
2 

𝑣 = 0,855 𝑚/𝑠 

Protok tada iznosi: 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴 

𝑄 = 0,855 ∙ 0,15 ∙ 0,21 

𝑄 =
0,026942𝑚3

𝑠
= 26,9 𝑙/𝑠 

Protok vode s parkirališta iznosi 𝑄𝑃 = 23,62 𝑙/𝑠 dok protok otvorenih betonskih kanalica s rešetkama 

odabranih dimenzija iznosi 26,9 l/s što zadovoljava. 
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PRORAČUN SIGURNOSNIH PRELJEVA 

P3, P4 i P5 dio krova = 2*25 = 50 cm2 

Sigurnosni preljevi mogu se riješiti na način da se naprave otvori na atici. Za osiguravanje brzog 

otjecanja i sprječavanja preopterećenja krova širina otvora mora biti veća od visine. Visina otvora bi 

trebala biti između 10 i 15 cm. Visina do početka otvora bi trebala biti 5 cm. Cjelokupna površina 

otvora sigurnosnog preljeva može biti razdijeljena na nekoliko manjih otvora. Drugo riješenje je 

unutarnji sigurnosni preljev (okrugli). Položaj donjeg ruba sigurnosnog preljeva i visina preljeva daju 

ukupnu teoretsku visinu vodenog stupca iznad krovne površine (10 cm opterećuje sa 100 kg/m2),  

Zato, obavezno treba provjeriti statičku nosivost krovne konstrukcije, odnosno uskladiti mjere 

sigurnosnih preljeva 

ODABIR SEPARATORA LAKIH TEKUĆINA 

Potrebna količina zauljene vode koja treba proći kroz separator prije ulaska u upojni bunar iznosi: 

𝑄𝑃 = 23,62 𝑙/𝑠 

Odvodnja voda sa parkinga vršila bi se preko kišne linijske rešetke sa hvatačem nečistoća te se preko 

separatora lakih tekućina ispušta u upojni bunar na parkiralištu. Odabran je separator ulja BP OLEX 30 

G O/AB ili jednako vrijedan proizvod. 

Tip 

separatora 
Q (l/s) D (mm) H (mm) 

Hul 

(mm) 

Hiz 

(mm) 

DN 

(mm) 

Beton 

(m3) 

Masa 

(kg) 

BP OLEX 

30G O/AB 
30 2960 2220 1730 1680 300 3,3 429 
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UKUPNA KOLIČINA OBORINSKE VODE S IGRALIŠTA 

SLIVNA 

POVRŠINA 

POVRŠINA 

(m2) 

KOEFICIJENT 

OTJECANJA 

INTENZITET 

PADALINA(l/s ha)  

PROTOK (l/s) 

Pi 5070 0,8 390 158,18 

 

DIMENZIONIRANJE KANALICE ODVODNJE S IGRALIŠTA 

Uvjet zadovoljavanja odvodnje parkirališta objekta mora zadovoljiti da protok ugrađenih kanalica 

bude veći od projektnog protoka oborina parkirališta karaktrističnim za to područje: 

  

𝑄𝑖𝑃 = 158,18 𝑙/𝑠 

 

Voda se odvodi tipskim otvorenim kanalicama s rešetkom 

Formula za brzinu vode u koritu: 

𝑣 =
1

𝑛
∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝐼𝑒

1
2 

n - Manningov koeficijent hrapavosti (s/m⅓), 

R - hidraulički radijus (m), 

Ie - nagib linije energije (/). 

Odabire se kanalica početnog poprečnog presjeka 

B = 50 mm 

H = 50 mm 

S integriranim padom od 0,1 - 0,2%. 

Koeficijent hrapavosti za ovaj način izvedbe iznosi n = 0,012 (s/m⅓). 

Hidraulički radijus iznosi R = 0,167 m. 

Pad dna kanala iznosi I = 0,001. 

Brzina vode u kanalici tada iznosi: 

𝑣 =
1

0,012
∙ 0,1667

2
3 ∙ 0,001

1
2 

𝑣 = 0,798 𝑚/𝑠 

Protok tada iznosi: 
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𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴 

𝑄 = 0,798 ∙ 0,5 ∙ 0,5 

𝑄 =
0,1995𝑚3

𝑠
= 199,5 𝑙/𝑠 

Protok vode s parkirališta iznosi 𝑄𝑖𝑃 = 158,18 𝑙/𝑠 dok protok otvorenih betonskih kanala s rešetkama 

odabranih dimenzija iznosi 199,5 l/s što zadovoljava. 

 

PRORAČUN UPOJNOG BUNARA 

Dimenzioniranje se vrši na osnovu obrasca prema Ponningeru: 

- količina upijanja vode u tlo: 

𝑞𝑢 =
1

𝑛
∗ 

𝑓

𝐹
∗ 𝑣𝑢    (l/m2min) 

- akumulacijski prostor upojnice je : 

𝑆 =
∆0∗𝐹

1000
    (m3) 

n- faktor sigurnosti, 

f- horizontalna upojna površina upojnice u m2, 

F- slivna površina u m2 

Vu- izmjerena brzina upijanja u mm/min, 

∆0- parametar za izračunavanje akumulacijskog prostora. 

Izračun ćemo podijeliti na dva dijela: 

1. dio su P1 i polovina P1' površine krova, terasa, Vode s ovih površina ulijevat će se glavni upojni 

bunar 1 koji će biti ugrađen na području parkirališta naznačen na situaciji. 

2. dio su druga polovina P1',  P2, P3 i P4 površine krova te oborinska voda s pješačkog platoa. Vode s 

ovih površina ulijevat će se upojni bunar 2 koji će biti ugrađen sjeverno od objekta na poziciji 

naznačenoj na situaciji. 

GLAVNI UPOJNI BUNAR 1: 

Slivna površina iznosi: 

Fkrova = Fkrova+ Fterase 

Ftla = Fparkiralište+ Fpješački plato 

Fkrova = 423 + 59 = 482 m2
 

Ftla = 1056+140 = 1196 m2 
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Izabran promjer upojnog bunara D = 2,6 m; površine f= 5,3 m2 

nkrova = 5 

ntla = 10 

Upojni sloj je krupan pijesak 

Brzina upijanja na osnovu ispitivanja iznosi vu = 60 mm/min. 

Tada qu(krova) iznosi 0,132 l/m2 min, dok qu(tla) 0,027 l/m2 min  . 

S dijagrama za izračunavanje kišnih upojnica za količinu s krova 0,132 l/m2 min dobija se ∆0 = 10,5 

l/m2. 

S dijagrama za izračunavanje kišnih upojnica za količinu s tla 0,0227 l/m2 min dobija se ∆0 = 15,5 

l/m2. 

Potreban akumulacijski prostor je : 

SK(krova) = (10,5 * 482)/1000 = 5,061 m3  

SK(tla) = (15,5 * 1196)/1000 = 18,538 m3  

Ukupni potrebni akumulacijski prostor iznosi: 

SK(UKUPNO) = SK(krova) + SK(tla) = 23,6 m3 

Dubina upojnice je : d = 23,6/5,3 = 4,45 m  

DIMENZIONIRANJE GLAVNOG PRIKLJUČKA UPOJNOG BUNARA 

Quk1 = Q p + Q ob + Q F = 46 l/s 

Priključni profil PVC DN 315 – v = 1 m/s, pad 1 % . 

Obzirom da su prethodno proračunati tip upojnog bunara, te da se objekti izvode u tlu, u nastavku je 

dat prikaz odabrane armature i dimenzija pojedinih elemenata konstrukcije upojnog bunara. 

 Građevinski nacrti nalaze se u prilogu dok se detaljniji statički proračun i nacrti mogu vidjeti u 'Mapa 

2 Knjiga 1 – Projekt konstrukcije'. 

 

Quk2 = Qob = 15,89 l/s 

Priključni profil PVC DN 160 – v = 1,32 m/s, pad 1,2 % . 

Obzirom da su prethodno proračunati tip upojnog bunara, te da se objekti izvode u tlu, u nastavku je 

dat prikaz odabrane armature i dimenzija pojedinih elemenata konstrukcije upojnog bunara. 

 Građevinski nacrti nalaze se u prilogu dok se detaljniji statički proračun i nacrti mogu vidjeti u 'Mapa 

2 Knjiga 1 – Projekt konstrukcije'. 

 

  



NAZIV:  GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE BOĆARSKOG DOMA 'DUBRAVKA' 
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, TRAVANJ, ISPRAVAK 01, 2026. 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565  | MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

20 

3.2.2. FEKALNA ODVODNJA 

Potreba hladne vode dobiti će se na bazi sanitarnih uređaja i jedinica opterećenja. 

Suteren: 

Tablica 4. Protok fekalne vode za Podrum 

Redni 

broj 
Vrsta sanitarnog uređaja 

Broj 

uređaja 
AWs AWs 

1. WC školjka 3 2,5 7,5 

2. Umivaonik 6 0,5 3 

3. Tuš kada 14 1 14 

4. Pisoar 2 0,5 1 

                                                                                                                          UKUPNO 25,5 

                                                                                                                          Q       2,52 l /s 

Radi sigurnosti odabrana karakteristični promjer cijevi na ulazu u prepumpno okno: Φ125 ;  

makismalno dozvoljeno opterećenje za  Φ125 je AWs = 207  > 25,5 →  ZADOVOLJAVA 

Prizemlje: 

Tablica 5. Protok fekalne vode Prizemlje 

Redni 

broj 
Vrsta sanitarnog uređaja 

Broj 

uređaja 
AWs AWs 

1. WC školjka 7 2,5 17,5 

2. Umivaonik 11 0,5 5,5 

3. Tuš kada 7 1 7 

4. Pisoar 2 0,5 1 

                                                                                                                          UKUPNO 31 

                                                                                                                          Q       2,784 l /s 

Radi sigurnosti odabrana karakteristični promjer izlazne cijevi: Φ125 ;  

makismalno dozvoljeno opterećenje za  Φ125 je AWs = 207  > 31 →  ZADOVOLJAVA 
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1.kat: 

Tablica 6.Protok fekalne vode za vertikalu 1.kata 

Redni 
broj 

Vrsta sanitarnog uređaja 
Broj 

uređaja 
AWs AWs 

1. Sudoper 2 1 2 

                                                                                                                          UKUPNO 2 

                                                                                                                          Q       0.71 l /s 

Odabrana karakteristična vertikala: Φ75 ;  

makismalno dozvoljeno opterećenje za  Φ75 je AWs = 9  > 2 →  ZADOVOLJAVA 

 

Dimenzioniranje pročiščivaća sanitarnih voda 

UKUPNO: 

Tablica 7.Protok fekalne vode za vertikalu 1.kata 

Redni 
broj 

Vrsta sanitarnog uređaja   AWs 

1. Suteren   25,5 

2. Prizemlje   31 

3. 1.Kat   2 

                                                                                                                          UKUPNO 58,5 

                                                                                                                          Q       3,82 l /s 

Odabrana karakteristična vertikala: Φ160 radi sigurnosti iako zadovoljava i Φ125;  

makismalno dozvoljeno opterećenje za  Φ160 je AWs = 548  > 58,5  →  ZADOVOLJAVA 

Za proračun uzimamo da u danu može biti najviše 100 sportaša i 200 gledatelja dobiva se dnevna 

potrošnja od 9000 l/dan za slučaj kada su kapaciteti objekta iskorišteni u cijelosti. 

Dimenzioniranje biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda BP ASP N vršeno je u skladu s HRN 

EN 12255 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan. 

Stoga se odabire biološki pročiščivač sanitarnih otpadnih voda tip kao BP ASP 60 N ili jednako vrijedan 

proizvod. Proizvod ima izlazne parametre BPK5 25 mg/l, a KPK 125 mg/l. 

Dimenzioniranje prepumpnog okna: 

Za proračun uzimamo da u danu može biti najviše 70 sportaša i 15 gledatelja/sudaca dobiva se dnevna 

potrošnja od približno 5000 l/dan u pretpostavljenom krajnjem odnosno kritičnom slučaju. 
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Volumen zapremnine prepumpnog okna tada iznosi Vpp = 5 m3. 

Visina se odabire h = 2,8 m te tada duljina i širina iznose axb = 1,2 x 1,5 m. 

 

Odabir pumpe prepumpne stanice za fekalnu odvodnju 
Proračun snage pumpe: 

P = ρ 
9,81∗𝑄𝑢𝑘∗𝐻𝑚𝑎𝑛

𝜂
 

Quk – Protok ili količina crpljenja (m3/s) 

Hman – manometarska visina dizanja otpadnih voda (m) 

 𝜂 – koeficijent korisnog djelovanja pumpe(0,35) 

Ρ – gustoća vode (kg/m3) 

Omax uk  = 2,53*10-3 m3/s 

Manometarksa visina: 

Hman = Hstat + ∆𝐻 

∆𝐻  = ukupni hidraulički gubitci 

Hman = 6.5 + 3 = 9,5 m 

P = 674 W 

Za svladavanja raznih otpora koji se javljaju u stvarnim uvjetima neophodno je dobivenu teoretsku 
snagu povećati na: 

P = 900W 

Odabrana je pumpa tip kao: Grundfoss SEG.40.09.2.50B ili jednako vrijedan 

Na slikama 3. i 4. može se vidjeti shema ožičenja i radna točka pumpe za fekalnu vodu. 
 



NAZIV:  GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE BOĆARSKOG DOMA 'DUBRAVKA' 
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, TRAVANJ, ISPRAVAK 01, 2026. 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565  | MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

23 

Slika 3.Shema ožičenja pumpe 
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Slika 4.Radna točka pumpe  
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3.3. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
Projektiranu instalaciju kontroliramo prema odrednicama Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje 
požara (NN RH broj 08/06).  
Prema Elaboratu- Elaborat zaštite od požara, određeno je specifično požarno opterećenje:  
Najveće spec. požarno opterećenje požarnog odjeljka: 500 MJ/m2.  
Najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu: 40 l/min. 

Prema odredbama Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara trebaju biti ispunjeni ili jesu 
sljedeći parametri:  
Pritisak na izljevnom mjestu 25,0 mVS (min)  
Najudaljenija točka koja se pokriva jednim hidrantom je 20m + 5 m = 25m 

Za dane parametre napravljen je izračun najmanje protočne količine vode kroz mlaznicu – 40 l/min 

(0,67 l/s) i potrebnog tlaka za najnepovoljniji slučaj, proračun za hidrant na kojem se treba ostvariti 

potreban tlak na izljevu od 2,5 bar. 

Kontrola tlaka na najnepovoljnijem hidrantu 

Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska za gašenje požara mora 

imati protočnu količinu vode jednaku količini navedenoj u tablici ‘Protočna količina vode za unutarnju 

hidrantsku mrežu ovisno o požarnom opterećenju. 

Uračunavamo da su istovremeno uključena dva hidranta – Qukmin - 2 x 0,67 l/sec = 1,34 l/sec. 

Qmin = 0,67 l/sec na NH7 koji se nalazi na najnepovoljnijem mjestu. 
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PRORAČUN PADA TLAKA – Unutarnja hidrantska mreža 
Proračun je izvršen od priključnog mjesta na cijev javne vodoopskrbne mreže do najudaljenijeg 

(najkritičnijeg) hidranta (NH7) u građevini. Linijski gubici definirani su Darcy-Weisbachovom 

jednadžbom. 

Vod Dionica Duljina Protok 
Promjer 

cijevi 
Brzina 

Gubici (dbar) 

linijski 

Raspoloživi 

tlak 

br. od do L (m) IJ l/s DN (mm) 
v 

(m/s) 
po m' Svega (dbar) 

1 V.O. UHV1 17 29 1,34 DN50 0,68 0,014 0,238   

UHV1 UHV2 13 29 1,34 DN50 0,68 0.014 0,182  

UHV2 NH7 3 14,5 0,67 DN50 0,34 0,004 0,012  

 

 Suma Linijski gubici:   0,432   

 Lokalni gubici (50% linijskih):   0,216   

 Gubitak na vodomjeru:  1x5 5.00   

 Visinska razlika:   5   

Potrebni tlak na hidrantu: 
2.5 

bara 
25.00   

 Suma:   35,7 < 120 

 

Potreban tlak u vodovodnoj mreži na mjestu priključka za unutarnju hidrantsku mrežu je 3,57bara.  

Odabrati ćemo pocinčanu cijev 𝐷𝑁50 koja zadovoljava. 

  

Dimenzioniranje  

Od V.O. do 

NH7 POC cijev: hrapavost 0,15 mm 
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3.4. VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
Prema odredbama Pravilnika hidrantska mreža mora ostvariti sljedeće učinke ovisno o površini 

objekta i požarnom opterećenju. Požarno opterećenje je određivano prema elaboratu zaštite od 

požara: 

G 

(l/min) 

G 

(l/s) 

BROJ  

HIDRANATA 

PROTOK 

(l/s, hidrant) 

600 10 1 10 

 

Izvedenu instalaciju kontroliramo prema odrednicama Pravilnika za vanjsku hidrantsku mrežu. 

Za dane parametre vrši se provjera minimalnog potrebnog tlaka za najnepovoljniji slučaj – najudaljeniji 

hidrant (VH1). 

Vod Dionica Duljina Protok 
Promjer 

cijevi 
Brzina 

Gubici (dbar) 

linijski 

Raspoloživi 

tlak 

br. od do L (m) IJ l/s DN (mm) 
v 

(m/s) 
po m' Svega (dbar) 

1 V.O. VH1 63 1600 10 DN100 1,27 0,02 1,26   

 

 Suma Linijski gubici:   1,26   

 Lokalni gubici (50% linijskih):   0,63   

 Gubitak na vodomjeru:  1x5 5.00   

 Visinska razlika:   -1   

Potrebni tlak na hidrantu: 
2.5 

bara 
25.00   

 Suma:   30,89 < 120 

 

Potreban tlak u vodovodnoj mreži na mjestu priključka za vanjsku hidrantsku mrežu je 3,1 bar. Prema 

podatcima iz posebni uvjeta tlak na mjestu priključka zadovoljava. Statički tlak za vanjsku hidrantsku 

mrežu mora biti manji od 1,2 MPa. 

  

Dimenzioniranje  Od V.O. do VH1 POC cijev: hrapavost 0,15 mm 
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4. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
Općenito: 

Projektom je obrađena fekalna kanalizacija, sanitarna voda te unutarnja hidrantska mreža objekta. 

Svi projektirani (glavni) kanali u zemlji su predviđeni od  tvrdih okruglih PVC cijevi izrađenih prema DIN 

19534 ili ONORM B. 5184. Na dno rova stavlja se sloj pijeska. 

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu, u projektu su predviđena određena tehnička rješenja kako bi bile 

izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u funkciji. 

Opasnosti koje mogu nastupiti su : 

• opasnost od urušavanja 

• opasnost od požara 

• opasnost od nečistoće 

• opasnost od izlijevanja vode iz cijevi 

• opasnost od buke 

• opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta 

 

1. Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije nakon izvedbe ne bi mogla postojati 

jer su predviđena takva rješenja i primijenjeni takovi materijali koji zadovoljavaju instalaciju bez 

opasnosti od urušavanja. 

Kopanje rovova na dubini većoj od 1,0 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlaštene osobe. 

Pri strojnom kopanju strojar mora voditi računa o pomoćnim djelatnicima. Odlaganje iskopanog 

materijala vrši se na jednu stranu rova, odmaknuto od ruba rova min. 1,0 m. 

Stroj ne smije biti postavljen uz rub rova ako je ugrožena stabilnost terena. 

Ako se iskopi vrše na mjestima gdje postoje druge instalacije radovi se vrše ručno i pod kontrolom 

stručne osobe. 

2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala za instalacije, te predviđenim 

mjerama protupožarne zaštite same građevine. 

3. Opasnost od nečistoće je uklonjena primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za cjevovode. 

Instalacija vodovoda se nakon dovršene montaže ispire i dezinficira, o čemu se izdaje i odgovarajući 

atest o ispravnosti vode za piće. 

Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda riješena je prema važećim pozitivnim propisima. 

4. Opasnost od izlijevanja vode iz cijevi je eliminirana izvedbom podnih sifona za odvod vode te 

probama o vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti. 

5. Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara minimum 

buke. Cijevi su ugrađene u betonske podloge ili u zidove i propisno su izolirane. 

6. Opasnosti od loših mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju moguću mjeru tehničkim 

rješenjima same zgrade te izvedbom odzračnih vertikala.   

Kod izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija objekta trebaju se primjenjivati pravila zaštite na 

radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a posebno: 

- radnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu; 

- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva; 
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5. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako zapaljivim 

materijalima koji se mogu pojaviti na gradilištu i mogu prouzročiti požar. 

Materijale ove vrste potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena t.j. držati ih 

propisno uskladištene. 

Električne instalacije , strojevi i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati improvizirana rješenja 

nego moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima . 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine potrebno je ćuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno važećim 

propisima . 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta . 

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta , nadzorni inženjer i ovlašteni organi 

općine . 

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i 

materijala s gradilišta . 

Protupožarno brtvljenje prodora  

Materijal na koji se odnose postupci brtvljenja prodora su plastične cijevi PEHD i PPR vodoopskrbe, 

PVC cijevi odovodnje te čelične cijevi unutarnje hidrantske mreže. 

Konstrukcije i elementi zgrade moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve za otpornost od požara - Cijevi i 

elementi koji se mogu ugrađivati na granicama požarnih odjeljaka moraju zadovoljiti otpornost na 

požar: 

Prizemlje i katovi - EI 60 

Podrumske (Podzemne etaže) - EI 60 

Zaštita od požara za plastične cijevi 

Predmetnim projektom sanitarni vodovod se spaja na vodomjerno okno. Unutar vodomjernog okna 

ugrađuje se zaseban vodomjer za sanitarnu mrežu, te zaseban vodomjer za unutarnju hidrantsku 

mrežu. Instalacija sanitarnog vodovoda se spaja na vodomjerno okno PEHD cijevima. Dio instalacije 

koji je goriv ( plastične cijevi, brtvila i izolacija ) ukopan je u zemlju ili se vodi u podu i zidu i kao takav 

ne može biti uzročnikom niti prijenosnikom požara. Instalacija sanitarnog vodovoda unutar pojedinih 

sanitarnih čvorova građevine  izvesti će se iz kompozitnih PP-R cijevi sa spojem na fitinge sa 

elektrofuzijskim zavarivanjem. Sve prodore prolaza cijevi između protupožarnih sektora potrebno je 

brtviti protupožarnim sredstvom 'PROMAT STOP' odnosno klase EI60 ili jednakovrijednim materijalom 

koji je predviđen požarnim elaboratom. Unutarnja kanalizacija bit će izvedena od polivinilklorid cijevi 

s kolčakom PVC. Instalacije će se izvesti u zidu i podu - nevidljivo. Za sve prolaze unutarnje kanalizacije 
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između etaža odnosno požarnih sektora potrebno je postaviti protupožarnu obujmicu tipa 'Rorcol V60' 

ili jednako vrijedan proizvod opisan protupožarnim elaboratom kako bi spriječili požar između etaža. 

Vanjska kanalizacija biti će izvedena od polivinilklorid cijevi s kolčakom PVC. Unutar građevine cijevi 

će se postaviti na dubinu min. 40 cm, a izvan građevine min 80 cm ispod razine tla kako bi spriječili 

smrzavanje.  

Zaštita od požara za metalne cijevi 

Instalacija požarnog vodovoda do građevine izvesti će se iz PE-HD tlačnih vodovodnih cijevi 

NP10, sa spojem na elektro spojnice i fitinge, te elektrofuzijsko zavarivanjem. Instalacija 

unutarnje hidrantske mreže vođene unutar građevine izvesti će se iz čeličnih pocinčanih  cijevi  

sa spojem na navoj i i fitinge. Sve prodore prolaza cijevi između protupožarnih sektora potrebno 

je brtviti protupožarnim sredstvom 'PROMAT STOP' odnosno klase EI90 ili jednakovrijednim 

materijalom koji je predviđen požarnim elaboratom. 

 

Unutarnja hidrantska mreža  

Unutarnja zaštita od požara objekta vrši se preko unutarnjih hidranata. Za zaštitu objekta iznutra 

predviđeni su zidni protupožarni hidranti, a locirani su tako da njihov međusobni razmak nikad nije 

veći od 30 m kako zahtjevaju propisi. Svi hidranti su nazivnog promjera Ф 52 mm i imaju minimalni 

protok od 1,67 l/s kod pretlaka od 2,5 bara. U svakom ormariću se nalazi zaporni ventil DN 50, trevira 

crijevo dužine 15 m i mlaznica na kraju. Ormarići se postavljaju tako da ulazna cijev bude na visini 150 

cm od gotovog poda.  

Materijali  

Radi zaštite od požara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalaciji, a uređaji koji se primjenjuju 

moraju biti atestirani i pod garancijom 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom i čini 

osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u građenju - nadzor i izvođač. Provedbom 

kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje 

kvalitete. Postupak građenja mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

. Važeći propisi i standardi sadržani su u prikazima po pojedinim radovima. 

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju: 

• građevinsku dozvolu  

• potvrdu glavnog projekta  

• glavni projekt 

• izvedbeni projekt 

Izvođač radova je dužan voditi evidenciju radova: 

• dnevnik gradilišta 

• dnevnike kooperantskih radova 

• dnevnik montaže   

Izvođač je dužan da za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim propisima, osigura 

ateste i isprave te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostavi na pregled nadzornom 

inženjeru.Izvođač je dužan prije izvođenja radova pregledati tehničku dokumentaciju i provjeriti 

postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog 

inženjera. Svaka samovoljna promjena projekta izvršena od strane izvođača isključuje odgovornost 

projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno određene Izvođač se prilikom izvedbe osim 

projektne dokumentacije mora pridržavati i uputa proizvođača opreme i materijala. Izvođač se mora 

pobrinuti  da se svi ugrađeni predmeti, cjevovodi, sanitarni uređaji zaštite do primopredaje objekta. 

Za sve ostalo izvođač je dužan da se pridržava propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i 

kanalizacije. 

Nadzorni inženjer je dužan kontrolirati sve faze rada i postupke kao i ateste i isprave materijala i 

uređaja. Nadzorni inženjer dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa zakonom i upisivati primjedbe, 

kao i kontrolirati otklanjanje od nedostataka po primjedbama. 

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine su: 

1. Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati 

i usaglasiti sa projektantom. 

2. Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji. 

3. Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava. 

4. Kontrola mjera i kontrola odstupanja. 

5. Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o 

preuzimanju. 

6. Čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe. 

7. Priprema za tehnički pregled i zapisnici o završnoj kontroli. 
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Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, 

nalazima, atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o pregledu dokazuje 

osiguranje kvalitete izvedenog objekta. 

Vodovod 

Prilikom izvedbe vodovodne instalacije opisane u ovom projektu izvođač radova mora se  pridržavati 

svih uvjeta i opisa kao i važečih propisa i to posebno: 

• Smjernica za dobavu vode iz javnog vodovoda 

• Cijevi i armature moraju odgovarati važećim standardima i ostalim pozitivnim propisima. 

• Spajanje i brtvljenje cijevi mora se izvesti na tehnički ispravni način koji ne šteti materijalu 

cijevi koji ne osigurava vodonepropusnost. 

čelične pocinčane bešavne cijevi HRN. C.B5.020 

sanitarne armature HRN. M.C5.803 

sanitarni predmeti HRN. U.N5.100 

Izvođač instalacije vodovoda mora nadzornom inženjeru prijaviti dovršenje instalacije zbog 

ispitivanja.Ispitivanje obavlja izvođač. Zaziđivanje i zatvaranje instalacija može početi tek pošto je 

ispitivanje uspješno završeno.Ispitivanju prisustvuje nadzorni inženjer koji ima pravo staviti primjedbe 

i zahtjeve. Dozvoljava se ispitivanje pojedinih dijelova izvedene instalacije prema rasporedu, koji 

odredi nadzorni inženjer. U tom se slučaju mora cijela instalacija ponovo ispitati nakon dovršenja kako 

bi se kontrolirala spojna mjesta dijelova već ispitane instalacije. Izvođač daje sva sredstva i pomoćnu 

radnu snagu potrebnu za uspješno ispitivanje. Baždareni manometar daje izvođač. Troškove ispitivanja 

snosi izvođač. Na instalaciji se pregledava izvedba, ugrađeni materijal i ispituje se nepropusnost svih 

dijelova. Nepropusnost se ispituje kod hidrauličkog tlaka, koji je dva puta veći od največeg tlaka u 

opskrbnom javnom vodu, a iznosi najmanje 15 bara. Instalacija treba biti pod tlakom tako dugo dok se 

ne pregledaju svi dijelovi instalacije, no najmanje 1 sat. Tlak se mjeri na kritičnim mjestima interne 

instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvođač mora ukloniti sve nedostatke. Nakon toga se 

ponavlja postupak po gore navedenim odredbama. Organ koji vrši ispitivanje ima pravo da za vrijeme 

pregleda i ispitivanja izreže iz ugrađenih cijevi probne komade i neka spojna mjesta izvedena 

lemljenjem ili svarivanjem. Takva oštećenje idu na teret izvođača.  

O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima 

ovih smjernica može se priključiti na javni vodovod. Spajanje se neće dozvoliti dok se ne uklone svi 

nedostaci. 

Atest o izvršenoj tlačnoj probi mora izvođač čuvati i pribaviti kod tehničkog prijema instalacije odnosno 

objekta. Poslije tlačne probe izvođač je dužan instalaciju dezinficirati i osigurati atest o kvaliteti vode 

u cjevovodu. Nakon uspješno provedenog ispitivanja vrši se zatrpavanje, čiščenje, postavljanje izolacija 

i ličenje instalacije. 

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO  PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 
TEHNIČKI PREGLED  I UPORABNU DOZVOLU 

• Atesti ugrađene opreme i materijala. 
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• Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 

• Atest o izvršenoj tlačnoj probi vodovodne instalacije kako unutar građevine, 

tako i van građevine 

• Atest o bakteriološkoj analizi vode ,te analiza na mineralna ulja  od ovlaštenog 

poduzeća 

• Atest o nepropusnosti kanalizacije – kako unutar građevine , tako i van 

građevine. 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

• Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje 

svih uređaja , OD STRANE OVLAŠTENOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA / ZOPT U 

VODOMJERNOJ KOMORI /. 

• Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično vrši se više 

puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima.  

• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve 

treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane 

uz navedene uređaje. 

• Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to 

tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

ISKAZ ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI 

ZAKONI: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,94/18, 96/18); 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13); 

• Zakon o vodama (NN 66/19); 

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 63/11, 56/13, 14/14, 

46/18); 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18); 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18); 

• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20); 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20); 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 

PRAVILNICI: 

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obveze 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11); 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_63_1401.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35943
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18539
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35945
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16654
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35811
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35733
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=704
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39343
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46087
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_801.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_579.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_22.html
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26/2020); 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 58/93, 33/05, i 08/06); 

• Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 20/03, 

145/04); 

• Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96). 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 52/99 i 75/99, 153/13, i 32/14); 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17 i 118/2019); 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15); 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, 61/12). 

TEHNIČKI PROPISI: 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17); 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19). 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a 

koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 
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7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJA OTPADOM 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost 

u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), te izvoditi 

radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, 

a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se 

troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog 

materijala i izvršenih  radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 

zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove 

nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača 

radova. 

 

GRAĐEVNI OTPAD  

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće 

deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje 

gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti 

radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 

 

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno:  

• ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta, 

• odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,  

• očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

• demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 

• očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala,  

• humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, sva eventualno iskrčena stabla 

moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu okolišno zemljište (travnate 

površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,  

• sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti. 

 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala,  te od viška 

materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama 

predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na 

predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru 

s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon 

odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem,  te će se površina deponije dovesti na nivo 

izgleda ostalog okoliša. 

Tijekom izgradnje građevine doći će do povećane emisije buke od radnih strojeva i mehanizacije koja 

će biti privremenog karaktera tijekom dana. 
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Tijekom izvođenja radova ne očekuju se nesreće definiranog obilježja, ali su manje akcidentne situacije 

moguće. Vjerojatnost njihovog nastanka prvenstveno ovisi o provođenju predviđenih mjera zaštite 

okoliša i zaštite na radu, osposobljenosti djelatnika i realnom stupnju organizacije. Izvanredni događaji 

mogu nastati pri manevriranju kamiona, u slučaju prometne nezgode i nepravilnog rukovanja 

strojevima. Same građevine ne predstavljaju posebnu opasnost od požara. Svi potencijalni uvjeti 

nastanka akcidenta svedeni su uglavnom na ljudski faktor. 

Tijekom izgradnje građevine može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada 

građevinske mehanizacije i prijevoza materijala. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog 

karaktera, te je ograničeno na prostor same lokacije zahvata i na pristupnu cestu. Opterećenje zraka 

emisijom prašine je kratkotrajno i bez daljnjih trajnih posljedica na kakvoću zraka. Tijekom izgradnje 

građevine doći će do emisije ispušnih plinova od rada mehanizacije i transportnih vozila. Ovaj utjecaj 

na zrak je privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kakvoću zraka. 

Korištenjem redovito servisiranih i održavanih transportnih vozila i mehanizacije ne očekuju se 

negativni utjecaji na zrak.  Do onečišćenja okoliša može doći i uslijed nekontroliranog odlaganja 

otpada. Tijekom izgradnje građevine nastajat će građevinski otpad (17 00 00) koji će se odvojeno 

prikupljati na mjestu nastanka, koji će se nakon završetka radova adekvatno zbrinuti u skladu s 

Pravilnikom o  građevnim otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Tijekom izgradnje će 

nastajati miješani komunalni otpad (20 03 01) i miješana ambalaža (15 01 06). Miješani komunalni 

otpad će se skupljati u spremnicima za komunalni otpad kojeg će zbrinjavati lokalno komunalno 

poduzeće. Miješana ambalaža će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenom sakupljaču. 

Odvojenim prikupljanjem otpada i adekvatnim zbrinjavanjem neće doći do negativnog utjecaja na 

okoliš.    

U toku građenja građevine se neće upotrebljavati nikakvi opasni materijali, te nema opasnosti od 

stvaranja opasnog otpada. Prema navedenom, ne propisuju se posebni tehnički uvjeti gospodarenja 

opasnim otpadom. U postupku izgradnje građevina nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli utjecati 

na zagađenje zraka, okoliša i vode, te nije potrebno provoditi posebne mjere zaštite okoliša i 

propisivati posebne tehničke uvjete gospodarenja opasnim otpadom jer se isti ne pojavljuje kao 

nusprodukt procesa izgradnje predmetnih građevina. Moguće je izlijevanje naftnih derivata i drugih 

opasnih tvari u vodu i tlo tijekom rada građevinske mehanizacije i drugih strojeva. Ovaj utjecaj je 

moguć uslijed akcidentnih situacija, a najčešći uzrok su nepažnja radnika ili kvar strojeva. U slučaju 

izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom sredstva za upijanje (npr. 

piljevine ili pijeska) kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode i tlo, a onečišćeno sredstvo 

zbrinuti će ovlašteni sakupljač opasnog otpada. 
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8. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
Prema tablici Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ˝Pokazatelji troškova građenja˝. 

Bruto površina građevine iznosi BRP= 969,49 m2  

Troškovi građenja €/m2 brt. površine – srednja vrijednost za ˝Športske dvorane˝ iznose 853 €/m2 brt. 

površine, što za predmetnu građevinu za instalacije vodovoda i odvodnje iznosi 5 % od ukupnih  

troškova, tj. 42,65 €/m2. 

Na temelju Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019) i prema 

tablici Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, danim prikazom tehničkih rješenja, 

dobava materijala i izrada instalacija vodoopskrbe i odvodnje u ovoj građevini procjenjuje se na iznos: 

 

42,65 €/m2 x  BRP= 42,65 €/ m2 x 969,49 m2 

41.348,75 € 

U cijenu nije uračunat PDV. 
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UPOJNI BUNAR-2

LEGENDA:

VODOOPSKRBA:

VODOMJERNO OKNO

RAZVOD HLADNE VODE

RAZVOD TOPLE VODE

RAZVOD RECIRKULACIJE

OBORINSKA ODVODNJA

ZAULJENA ODVODNJA

FEKALNA ODVODNJA

RAZVOD VANJSKE HIDRANTSKE VODE

RAZVOD UNUTARNJE HIDRANTSKE VODE

IZLJEVNO MJESTO HLADNA - TOPLA VODA

 IZLJEVNO MJESTO HLADNA VODA

Napomena:

Vodovodna instalacija izvan objekta izvodi se od polie�lenske cijevi  ( PEHD cijevi kvalitete PE100, klase S5

 i standardnog omjera dimenzija SDR 11).

Vodovodna instalacija u samom objektu predviđena je od polipropilenskih cijevi  visoke gustoće (PPR)

s pripadajućim spojnim elemen�ma.

Sve dovode hladne i tople vode završi� s kutnim ven�lom 1/2˝ - 3/8˝  odnosno 1/2" - 3/4" kako je navedeno.

V.O.
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IZLJEV U VERTIKALNI OLUK "A2"/
VERTIKALA"A2" Ø110

- u ventilirajućoj fasadi
- ulaz u otvoreno okno s rešetkom

IZLJEV U VERTIKALNI OLUK "A1"/
VERTIKALA"A1" Ø110
- u ventilirajućoj fasadi
- ulaz u otvoreno okno s rešetkom

IZLJEV U VERTIKALNI OLUK "A3"/
VERTIKALA"A3" Ø110

- u ventilirajućoj fasadi
- ulaz u otvorenu kanalicu s rešetkom

IZLJEV U VERTIKALNI OLUK "A4"/
VERTIKALA"A4" Ø110
- u ventilirajućoj fasadi
- kupi vodu s terase od slivnika s terase
- ulaz u otvoreno okno s rešetkom

KROVNI SLIVNIK "B1"/
VERTIKALA "B1" Ø110

- u ventilirajućoj fasadi
- revizija preko rešetke kanalice

KROVNI SLIVNIK"B2"/
VERTIKALA"B2" Ø110

- u ventilirajućoj fasadi
- revizija preko rešetke

kanalice

KROVNI SLIVNIK"B3"/
VERTIKALA"B3" Ø110

- u ventilirajućoj fasadi
- revizija preko rešetke

kanalice

PLITKA BETONSKA
KANALICA -RIGOLA
B=400mm

POSTOJEĆI KANAL IZMEĐU TRIBINA I TERENA

- Apsolutna kota dna postojeće kanalice +/-

NOVOIZGRAĐENI KANAL S REŠETKOM

NASTAVAK POSTOJEĆEG KANALA ISPOD TRIBINA
- Apsolutna kota terena +/-

- Apsolutna kota dna nove kanalice +/-

TALOŽNO OKNO
- Apsolutna kota terena +/-
- Apsolutna kota dna taložnice +/-
- Apsolutna kota preljeva taložnice +/-

OTVORENI KANAL S REŠETKOM
B=400mm

Pad min 0,2 % u smjeru strelice
Ukoliko je teren u padu u smjeru strelice - Pad 0% (sukladno nagibu terena)

Rešetku je potrebno izvesti od materijala od kojih neće doći do ozljeda sportaša/ zaštititi kanal poroznom zaštitom kojom će se spriječiti ozljede sportaša
Prilikom odabira zaštite kanal nikako ne smije izgubiti svoju funkciju odnosno odvodnju čistih oborinskih voda s nogometnog terena prilikom jakih kiša

PROČIŠĆIVAČ

REVIZIJSKO
KONTROLNO
OKNO
RO4

SABIRNO OKNO
- odvajanje mulja

UPOJNI BUNAR-1

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice

OKNO ZA UZORKOVANJE VODE

OKNO ZA SPUŠTANJE ISPOD KOTE RAMPE

PRELJEVNO OKNO
- Apsolutna kota dna izljeva +/-

- Apsolutna kota dna okna +/-

PRELJEV

PLITKA BETONSKA
KANALICA -RIGOLA
B= 400mm

HORIZONTALNI OLUK "O1"
B = 250 mm
Pad u dvije suprotne strane
min.02%

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm

Pad 1 % u smjeru strelice

IZLJEV U OTVORENI KANAL

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice
Ukoliko je teren u padu prema smjeru
strelice - Pad 0% (sukladno nagibu
terena)

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice
Ukoliko je teren u padu prema smjeru
strelice - Pad 0% (sukladno nagibu
terena)

HORIZONTALNI OLUK"O2"
B = 250 mm
Pad u dvije suprotne strane
min.0,2%

PAD 1,5%
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Preljevna cijev
Ø75 Pad min 0,2 %
u smjeru terena

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm

Pad 1 % u smjeru strelice
Ukoliko je teren u padu prema smjeru

strelice - Pad 0,5%

PAD 0,5%
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UPOJNI BUNAR-2

OTVORENO OKNO S REŠETKOM
SEPARATOR

OKNO ZA SPUŠTANJE ISPOD KOTE RAMPE

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice

PAD 1,5%Φ400 mm. SN4

PAD 1,5%

Φ200 m
m. S

N4

OTVORENA KANALICA S REŠETKOM
B= 150mm
Pad 1 % u smjeru strelice

LEGENDA:

VODOOPSKRBA:

VODOMJERNO OKNO

OBORINSKA ODVODNJA

ZAULJENA ODVODNJA

FEKALNA ODVODNJA

DIJELOVI OBORINSKIH POVRŠINA

Napomena:

Vodovodna instalacija izvan objekta izvodi se od polie�lenske cijevi  ( PEHD cijevi kvalitete PE100, klase S5

 i standardnog omjera dimenzija SDR 11).

Vodovodna instalacija u samom objektu predviđena je od polipropilenskih cijevi  visoke gustoće (PPR)

s pripadajućim spojnim elemen�ma.

Sve dovode hladne i tople vode završi� s kutnim ven�lom 1/2˝ - 3/8˝  odnosno 1/2" - 3/4" kako je navedeno.

V.O.
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43

Utična prirubnica za PE cijevi s
poteznim osiguranjem / sistem 2000
* Kod primjene na PE-cijevi nužna je
upotreba potpornih prstena
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LEGENDA:
1 - Prijelaz E - PHD SYSTEM 2000 DN50 PN16

2 - ELIPTIČNI ZASUN DN 50 PN 16
3 - Q 90" DN  50 PN 16
4 - FF DN50x250 PN 16
5 - ZOPT DN100
6 - WCM KOMBINIRANO BROJILO WOLTMANN DN100 (mid 2004/22/CE)

7 - HVATAČ NEČISTOĆA

8 - ELIPTIČNI ZASUN DN100 PN16
9 - Prijelaz E - PHD SYSTEM 2000 DN100 PN16
10 - T - KOMAD DN  100x50 PN 16

Napomena:
Svi radovi oko vodomjernog okna izvode se uz prethodnu suglasnost i upute djelatnika
nadležnog javnopravnog tijela.
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